

質 問 回 答 書

1 入札（開札）予定日： 令和 7 年 8 月 19 日

2 工事（委託）番号： 山第 1 号

3 工事（委託）名： 40m³級耐震性貯水槽新設工事（松之山地内）

4 質問事項

※ 具体的に記入すること

- 1 積算情報の詳細（単価適用日、現場環境改善費、前払金、契約保証、週休 2 日補正有無など）が不明のため、別紙添付の総括情報表などを公表していただけないでしょうか。
- 2 土工の購入土（埋戻し用）の単価積算根拠をご教示願います。
- 3 土工の残土運搬先への搬入後の残土処分費は計上されないのでしょうか。
- 4 仮設工の敷鉄板賃料の整備費計上の有無をご教示願います。
- 5 配管に使用する材料は、管財費として計上し経費計算されていますか。
もし、計上されている場合は、どの材料なのかをご教示願います。
- 6 配管の給水管や通気管およびオーバーフロー管の配管工労務の数量の明示をお願いいたします。共通仮設費について、現場環境改善費は計上されておりますでしょうか。
- 7 配管オーバーフロー管の吸水通気管塗装工（施工第16号）下塗り、中塗りおよび上塗りの塗装材の単価は県単価もしくは物価資料でしょうか。それとも見積単価なのでしょうか。また、塗装工の数量の明示をお願いいたします。不可の場合は歩掛根拠をご教示願います。
- 8 交通誘導警備員 B の数量の明示をお願いいたします。

※以降発注者記入欄

5 受 付 日：令和 7 年 8 月 1 日

6 回答事項

- 1 単価適用日は令和 7 年 4 月 20 日となります。
現場環境改善費なし、週休 2 日補正なしの設計となっております。
前払金は請負金額の 40% を乗じた額を支払います。請求に際しては保証事業会社の前払い保証が必要となります。
契約保証金は契約金額が 2,500 万円以上のものは付保割合が請負金額の 10% の保証を付けていただきます。
- 2 県単価を採用しております。
- 3 土工－残土処理で計上しております。
- 4 整備費は計上しておりません。
- 5 管材費は計上しておりません。
- 6 吸水管配管工 3.39 人、通気管配管工 1.42 人、オーバーフロー管配管工 0.42 人で積算してください。
- 7 施工第 16 号内訳表における塗装材は県単価を採用しております。塗装工は 0.053 人で積算してください。
- 8 20 人日で積算してください。

7 問合せ先：十日町地域消防本部 警防課警防係（担当：松山）TEL 025-757-1558
